
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ίωνος Δραγούμη 1
Ταχ. Κώδικας : 41222
Τηλέφωνο : 2413500327, 2413500340
E-mail : prom  @  larissa  -  dimos  .  gr  

Λάρισα,   22   - 12   - 2020
Αρ. Πρωτ.:  52176

ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
                                           Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
                                           082/1 / ΣΑΕ : 2017ΣΕ08210000/
                                           ΟΠΣΑΑ 0011243847

                                           Κ.Α. 64.7135.46001

CPV: 43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
         34928200-0 Περιφράξεις
         79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει  την  μετάθεση,  της  καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών και
αποσφράγισης,  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  επαναληπτικού  διαγωνισμού  για  την  “Αναβάθμιση  Παιδικών  Χαρών
Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας”, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής  άποψης προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής για  το  σύνολο της  προμήθειας,  εκτιμώμενης αξίας
136.249,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ  102783.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/01/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  12/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

mailto:prom@larissa-dimos.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

Λάρισα 22-12-2020 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 788  
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων για τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό 
«Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας», 
με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 102783. 
 

Στη Λάρισα σήμερα 22-12-2020 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.µ., η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα 
από τη µε αρ. πρωτ. 51521/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου 
Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, 
παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος 
Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) 
Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 
Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων για τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό «Αναβάθμιση 
Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας», με αριθμ. 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 102783 και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4412/2016 
3. Τη με αριθμ. 570/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης και έγκριση των όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την 
«Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας». 

4. Τη με αριθμ. 614/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων για το 
Διαγωνισμό «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής 
Ενότητας Κοιλάδας», με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93563. 

5. Τη με αριθμ. 675/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας 
Κοιλάδας» (Άγονο). 

6. Τη με αριθμ. 714/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των 
όρων της Επαναληπτικής Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Αναβάθμιση 
Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας» 

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 51464/17-12-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης, η οποία έχει ως εξής: 

 
Λαμβάνοντας υπόψη,  
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", 
2. την υπ’ αριθμ.  714/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση διενέργειας, 
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων της Επαναληπτικής Διακήρυξης και των 
Παραρτημάτων αυτής για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής 
Ενότητας Κοιλάδας», 
3. την αριθμ. πρωτ. 47696/25-11-2020 Επαναληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007782736) για 
την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας», 

Σελίδα 1 από 3 
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Σελίδα 2 από 3 
 
 

4. το “Αίτημα διευκρινήσεων” από τον οικονομικό φορέα “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, το οποίο υπέβαλε 
στις 16/12/2020  και ώρα 14:59:06 μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ και 
έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 51278/17-12-2020. 
 Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 51444/17-12-2020 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος και παρακαλούμε: 
 1) Να εγκρίνετε τις διευκρινήσεις που παρέχονται με το  αριθμ. πρωτ. 51444/17-12-2020 
έγγραφο για τον Επαναληπτικό Διαγωνισμό «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού 
Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας». 
 2) Να παραταθεί  η προθεσμία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, με νέα  
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις  05/01/2021 και  ώρα 15:00 μ.μ. και 
αποσφράγισης 12/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
` Παρακαλούμε για την λήψη σχετική απόφασης. 

 
 

8. Το με αριθμ. πρωτ. 51444/17-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, το οποίο έχει ως εξής: 

 
 
Στα πλαίσια του ανοικτού, κάτω των ορίων, επαναληπτικού διαγωνισμού “Αναβάθμιση 

Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας” με αριθμ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 93563, ο οικονομικός φορέας “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ”, υπέβαλε στις 16.12.2020 και ώρα 
14:59:06 μέσω της λειτουργικότητας  “Επικοινωνίας” ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα συμπληρωματικών 
πληροφοριών, το οποίο έλαβε αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 51278/17.12.2020. Το αίτημα 
έφερε προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και βάσει του άρθρου 2.1.3 της αριθμ. πρωτ. 
47696/25.11.2020 σχετικής Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 20PROC007782736), το αίτημα υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και τον τύπο που ορίζεται στην διακήρυξη και συνεπώς εξετάζεται.  

Αναφορικά με το αριθμ. πρωτ. 51278/17.12.2020 αίτημα, επισημαίνονται τα εξής: 
1. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2.4.3.2 της διακήρυξης αφορούν 

στον κατασκευαστικό οίκο στην περίπτωση που αυτός δεν αποτελεί και την προμηθεύτρια εταιρεία. 
Ειδικότερα, για τα δάπεδα της εν λόγω προμήθειας, με το δεδομένο ότι πρόκειται αποκλειστικά για 
άμμο ποταμού ή χειμάρρου, απαιτείται η υποβολή των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας του συγκεκριμένου λατομείου, ενώ στην περίπτωση αμμορυχείου 
αρκεί η υποβολή της άδειας λειτουργίας του. 

2. Στο άρθρο 6 των Τεχνικών Προδιαγραφών “Προμήθεια μεταλλικής τσουλήθρας με πύργο”, 
το πλάτος του χώρου ασφαλείας εκ παραδρομής γράφτηκε 3605mm αντί του ορθού βάσει του 
ΕΝ1176-1 πλάτους 4027mm 

3. Στην παρ. 11 του ιδίου άρθρου, εφόσον δεν ορίζεται ρητά, η ζητούμενη δήλωση μπορεί να 
προέρχεται τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από τον επίσημο αντιπρόσωπο του 
κατασκευαστικού οίκου, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από το επίσημο έγγραφο 
αντιπροσώπευσης (με συνημμένη την επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα). 
 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει:  
1) Τις διευκρινίσεις που παρέχονται με το αριθμ. πρωτ. 51444/17-12-2020 έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων, για τον Επαναληπτικό 
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Σελίδα 3 από 3 
 
 

Διαγωνισμό «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας 
Κοιλάδας»  

 
2) Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, με νέα  

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις  05/01/2021 και  ώρα 15:00 μ.μ. και 
αποσφράγισης στις 12/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

 
Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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